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A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa zawarta z Inwestorem  

 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja stanu istniej cego, 
 Mapa do celów projektowych  

 Badania geotechniczne 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia msc. S upy 
gm. Dywity. 
 
3. STAN ISTNIEJ CY 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowo ci S upy w powiecie olszty skim, administrowany jest przez Urz d 
Gminy w Dywitach oraz PSD w Olsztynie. Wzd  dzia ek obj tych opracowaniem wyst puje zabudowa mieszkalna 
jednorodzinna, wielorodzinna oraz us ugowo-handlowa i przemys owa. Ruch pieszy i rowerowy realizowany jest za 
pomoc  dróg gminnych, powiatowych oraz nielicznych ci gów pieszych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane 

 powierzchniowo oraz w niewielkim stopniu do kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowym obszarze wyst puje 
ziele  niska - ziele ce i krzewy oraz wysoka - drzewa. 

 
4. Stan PROJEKTOWANY 
Dla celów odwodnienia zaprojektowano kolektory zbiorcze kanalizacji deszczowej – si gacze w drogi boczne 
po czone kolektorem g ównym z wylotem do rowu projektowanego po czonego z istniej cym rowem melioracyjnym 
prowadz cym wody do jeziora Wad g. 
Samo koryto rowu istniej cego ze wzgl du na znaczny stopnie  zamulenia i zakrzaczenia wymaga  b dzie 
renowacji i umocnienia na odcinku ok. 22,0 m – do wlotu do jeziora. 
Na skraju terenu zabudowanego przewidziano umieszczenie urz dzenia podczyszczaj cego – separatora 

glowodorów ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem zawiesiny mineralnej co zapewni wprowadzanym 
parametry zgodne w wymaganiami przepisów. 
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5. OBLICZENIA 
5.1. Metodologia oblicze  
Obj to  wód opadowych okre lono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego): 

Qmax= F q  [dm3/s] 
 

 gdzie:  Fi – powierzchnia zlewni [ha] 
   q – nat enie deszczu nawalnego [dm3/s·ha]  = 130 l/s  
   i – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni, 
    – wspó czynnik opó nienia sp ywu 

 – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów utwardzonych:  – 0,85 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów zielonych:  – 0,1 
 – wspó czynnik opó nienia sp ywu 

Wspó czynnik ten uwzgl dnia kszta t i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencj  kana ow . Warto  
wspó czynnika obliczono w oparciu o poni szy wzór uwzgl dniaj c równomierny kszta t zlewni i jej umiarkowane 

nachylenie. Dla zlewni o F 1 ha wspó czynnik  = 1,0. Warto  n = 4 8. 

1/nF
1

 

   
Przep yw nominalny Qnom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha: 

Qnom = Fz · q  [dm3/s] 
Fz – powierzchnia zredukowana  
Przep yw godzinowy maksymalny Qhmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut 
deszczu miarodajnego: 
     Qhmax= (Qmax ·15·60+ Qnom ·45·60)/1000 [m3/h] 
Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: 
     Q = Qroczne max/365 [m3/d] 
Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni  zredukowan  i mno ymy j  przez  sum  
opadów rocznych z wielolecia tj. 610 mm: 

     Qroczne max = Fz ·10000·610/1000 [m3/rok] 
Obj to  deszczu przy za onym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy: 

Q15-minut = Qmax ·15·60/1000 [m3] 
 
 
 
 
 
 



 
SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
 

5 | S t r o n a  
 

5.2. Obliczenia dla poszczególnych zlewni 

Zlewnia drogi nr 1 - dz. nr 154 
Przep yw maksymalny Qmax q F  
  l/s l/s*ha ha   
Nawierzchnie utwardzone 26,5 130 0,240 0,85 
Tereny przyleg e 15,6 130 0,200 0,6 
  42,1   0,440   
Przep yw nominalny Qnom q F  
  l/s l/s*ha ha   
Nawierzchnie utwardzone 3,1 15 0,240 0,85 
Tereny zielone 1,8 15 0,200 0,6 
  4,9   0,440   
Przep yw maksymalny godzinowy m³/h 51,0     
Przep yw maksymalny roczny m³/rok 2 640,0     

Przep yw dobowy redni m³/d 7,2     
 

Zlewnia drogi nr 2 - dz. nr 161/68 
Przep yw maksymalny Qmax q F  
  l/s l/s*ha ha   
Nawierzchnie utwardzone 13,3 130 0,120 0,85 
Tereny przyleg e 11,7 130 0,150 0,6 
  25,0   0,270   
Przep yw nominalny Qnom q F  
  l/s l/s*ha ha   
Nawierzchnie utwardzone 1,5 15 0,120 0,85 
Tereny zielone 1,4 15 0,150 0,6 
  2,9   0,270   
Przep yw maksymalny godzinowy m³/h 30,2     
Przep yw maksymalny roczny m³/rok 1 620,0     
Przep yw dobowy redni m³/d 4,4     
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Zlewnia drogi nr 3 - dz. nr 157/24 
Przep yw maksymalny Qmax q F  
  l/s l/s*ha ha   
Nawierzchnie utwardzone 15,5 130 0,140 0,85 
Tereny przyleg e 14,0 130 0,180 0,6 
  29,5   0,320   
Przep yw nominalny Qnom q F  
  l/s l/s*ha ha   
Nawierzchnie utwardzone 1,8 15 0,140 0,85 
Tereny zielone 1,6 15 0,180 0,6 
  3,4   0,320   
Przep yw maksymalny godzinowy m³/h 35,8     
Przep yw maksymalny roczny m³/rok 1 920,0     
Przep yw dobowy redni m³/d 5,3     

 

Zlewnia drogi powiatowej - teren zabudowany 
Przep yw maksymalny Qmax q F  
  l/s l/s*ha ha   
Nawierzchnie utwardzone 60,8 130 0,550 0,85 
Tereny przyleg e 11,7 130 0,150 0,6 
  72,5   0,700   
Przep yw nominalny Qnom q F  
  l/s l/s*ha ha   
Nawierzchnie utwardzone 7,0 15 0,550 0,85 
Tereny zielone 1,4 15 0,150 0,6 
  8,4   0,700   
Przep yw maksymalny godzinowy m³/h 87,8     
Przep yw maksymalny roczny m³/rok 4 200,0     
Przep yw dobowy redni m³/d 11,5     
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Zlewnia ca kowita - suma zlewni cz stkowych z uwzgl dnieniem wspó czynnika opó nienia 

Przep yw maksymalny Qmax q F   
  l/s l/s*ha ha     
Nawierzchnie utwardzone 111,4 130 1,050 0,85 0,96 
Tereny przyleg e 11,2 130 0,150 0,6 0,96 
  122,6   1,200     
Przep yw nominalny Qnom q F   
  l/s l/s*ha ha     
Nawierzchnie utwardzone 12,9 15 1,050 0,85 0,96 
Tereny zielone 1,3 15 0,150 0,6 0,96 
  14,1   1,200     
Przep yw maksymalny godzinowy m³/h 148,6       
Przep yw maksymalny roczny m³/rok 7 200,0       
Przep yw dobowy redni m³/d 19,7       

 
Do powy szych przep ywów dobrano separator lamelowy z wewn trznym by-passem i z osadnikiem zintegrowanym 
o parametrach: 
Przep yw maksymalny Qmax = 200,0 l/s  
Przep yw nominalny Qmax = 20,0 l/s  

rednica separatora D = 1740 mm 
Wysoko  od rury wylotowej do dna separatora Hw = 2825 mm 
Pojemno  magazynowa oleju 200 l 
Pojemno  osadnika 2000 l 
5.3 Zanieczyszczenia cieków deszczowych 

cieki opadowe odprowadzone do odbiornika musz  spe nia  warunki okre lone w Rozporz dzeniem Ministra 
rodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy 

wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska 
wodnego. 
Normy wynosz : 
 – zawiesina ogólna  100 mg /dm3 
 – w glowodory ropopochodne  15 mg /dm3 

W aktualnie obowi zuj cych przepisach (Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 18.11.2014 r. - Dz. U. z 2014 
poz. 1800) nie normuje si  ilo ci substancji ekstrahuj cych si  eterem naftowym, lecz st enie w glowodorów 
ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowi zuj cych metod prognozowania.  
Ze wzgl du na swobod , któr  norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii oblicze  
ekologicznych – przyj to, i  st enie w glowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilo ci SEEN nie 
przekroczy proporcji jak ni ej: 

Ropopochodne: SEEN  15:50 
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Warto ci w glowodorów ropopochodnych w sp ywach opadowych nie przekrocz  (przyj to zgodnie z Tablic  nr 5 dla 
nat enia ruchu 2 ty . pojazdów na dob ): 

 [15/50]x5,0=1,5 mg< 15,0 mg 
Prognozowan  jako  wód opadowych w punkcie zrzutu do rodowiska oszacowano kontynuuj c obliczenia dla 
st enia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzgl dnieniem sumarycznej efektywno ci podczyszczania na 
urz dzeniach. 
Ca kowity efekt podczyszczaj cy b dzie wynikiem sumy efektów cz stkowych uzyskanych na wszystkich 
zastosowanych urz dzeniach. czna (minimalna) efektywno  usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i 
wi kszej licznie urz dze  podczyszczaj cych oblicza si  z nast puj cego wzoru: 

Zog  1 – (1- 1)× (1- 2) × (1- 3)  … × (1- n) 
Przewidziano wykonanie osadników w studniach wpustowych oraz rewizyjnych oraz separatorów koalescnecyjnych 
przed wylotem do zbiornika. 
Maj c na uwadze za one nast puj ce efekty usuwania zawiesin na urz dzeniach: 

 wpusty uliczne  = 30%, 

 cz  osadnikowa w studzience wpadowej  = 40%,  

 osadnik zintegrowany z separatorem  = 80%,  
Zatem skuteczno  systemu oczyszczaj cego przedstawia;  

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91% 

Prognoza wielko  st  zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi: 

Wylot Wyl 

St enie zawiesiny ogólnej w sp ywach z jezdni 
[mg/dm3] 

62,0 

czna skuteczno  podczyszczania 
w istniej cych obiektach [%] 

91% 

St enie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych 
do gruntu[mg/dm3] 

5,5 

 
Jako  wód opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, e s  spe nione warunki odprowadzania 
wód opadowych do odbiornika. 
5.4 Opis instalacji i urz dze  s cych do oczyszczania cieków 
Zastosowano separator z wk adem lamelowym zintegrowany z osadnikiem zapewniaj cy zarówno usuwanie 
zanieczyszcze  sta ych jak i w glowodorów ropopochodnych. 
Osadniki s  do wytr cania zawiesiny sta ej (piasek, mu , popio y itp.) zawartej w ciekach opadowych i 
roztopowych. Dzia anie osadnika oparte jest na zjawisku sedymentacji, czyli rozdzia u fazy "woda-zawiesina" w 
warunkach przep ywu laminarnego. W ciwa konstrukcja i wymiary osadnika zapewniaj  odpowiednio d ugi czas 
zatrzymania cieków w zbiorniku, co pozwala na wytr ceni zawiesiny i opadni cie jej na dno zbiornika. 
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Wk ad lamelowy s y do oczyszczania cieków z substancji olejowych w cz ci separacyjnej, gdzie zachodz  
zjawiska flotacji, koalescencji i sedymentacji. cieki przep ywaj  przez szaf  filtracyjn  wyposa on  w 
wielostrumieniowy wk ad lamelowy. Mi dzy specjalnymi p ytami tego wk adu cz steczki substancji olejowych 
wytr caj  si , a nast pnie swobodne unosz  si  ku górze tworz c na powierzchni filtr olejowy. Oczyszczone z 
substancji olejowych cieki wyp ywaj  z separatora przez zasyfonowany odp yw.  
Filtracyjna szafa lamelowa jest wyposa ona w specjaln  perforowan  przegrod , która zapobiega ewentualnemu 
zjawisku zassania wyflotowanych substancji olejowych do odp ywu. Uniemo liwia tym samym ska enie kanalizacji 
lub wód odbiornika naturalnego. 

 
6. OPIS WYKONAWCZY 

6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  
1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z 

normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 
2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachowa  szczególn  ostro no  na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  5. Oprócz naniesionych sieci podziemnych mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane. 
      Uwagi dodatkowe  

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 
terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  

 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
6.2 Wykonanie sieci i przy czy kanalizacyjnych 
Projektuje si  kolektory i przy cza kanalizacji deszczowej z rur PVC, PP SN8 obustronnie g adkich o rednicach 
Ø200-600 mm czonych poprzez kielichy z uszczelk  wargow  lub dwukielichy z uszczelk  wargow . rednice rur 
zosta y dobrane w zale no ci od spadków i zak adanych przep ywów przy za eniu konieczno ci zachowania 
pr dko ci samooczyszczania w kana ach. Ze wzgl du na panuj ce warunki hydrogeologiczne nale y bezwzgl dnie 
przestrzega  zalece  producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kana ów.  
Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm  PN-EN 1917:2004.  
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Wszystkie elementy czone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty po lizgowej. 
 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 
 - nasi kliwo  betonu <4% 
 - wodoszczelno  W8 
 - szeroko  rozwarcia rys do 0,1 mm 
 - wska nik w/c nie wi kszy od 0,45 
 - beton powinien by  zwarty i jednorodny we wszystkich elementach tak e w kinecie 
 - elementy wyposa one w szerokie stopnie z azowe w kolorze tym, montowane w rozstawie pionowym 250mm 
 - minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie mniejsza od 5 kN 
- podstaw  studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem, wykonana z betonu 
samozag szczalnego .Beton w ca ym przekroju elementu powinien by  zwarty  i jednorodny. Parametry betonu 
jednakowe w ca ym elemencie.  Minimalna grubo cianki dennicy to 150mm.  

 uszczelki  zintegrowanej, 
 uszczelki wklejanej w ciank  dennicy, 
 gniazd przy czeniowych na rury z uszczelk  na bosym ko cu. 
 elementami po rednimi trzonu studni s  betonowe kr gi wibroprasowane. Kr gi posiadaj  szerokie szczeble 

azowe w kolorze tym , montowane maszynowo w uk adzie drabinkowym o rozstawie pionowym 
250mm . 

- studnia mo e by  zwie czona przy pomocy : 
 pokrywy odci aj cej stanowi cej monolityczny odlew z betonu samozag szczalnego, 
 pokrywy, cz cej si  z kr giem przy pomocy uszczelki,  
 zw ki betonowej wyposa onej w szczeble z azowe.  

Konstrukcja studni musi zagwarantowa  jej szczelno . Zewn trzne ciany studni zagruntowa  i pomalowa  lepikiem 
asfaltowym na gor co. Uszczelnienie kr gów studni oraz dna wykona  z betonu wodoszczelnego. Przej cia 
przewodów przez cianki studni wykona  w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie przez ciank  studzienki 
powinno by  na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno  osiadania studzienki kanalizacyjnej i kana u.  
Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  za pomoc  odpowiednich tulei szczelnych lub wk adek „in-situ” 
zapewniaj cych szczelno  ca ego systemu.  
Nale y przeprowadza  okresow  kontrol  (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opró nienia 
osadników z zanieczyszcze  sta ych i piasku. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
Do wykonania drena y stosowa  rury drenarskie karbowane z PVC-u z filtrem z w ókna kokosowego z otworami w 
górnej cz ci umieszczone w obsypce wirowej grubo ci 30 cm owini tej geow óknin . Drena e uk ada  na 

boko ci 0,6 – 0,8 m z wykonaniem zasypki wirowej do poziomu terenu – kolumna drenuj ca. 
Ruroci gi nale y uk ada : 
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 Na starannie przygotowanym pod u, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie 
wykopu. 

 Na podk adzie z piasku lub pospó ki o grubo ci 20 cm, 
 Pod zespo y podczyszczaj ce wykona  wykop szerokoprzestrzenny i posadowi  ca  na materacu z 

kruszywa grubo ci 30,0 cm 
 Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m2, wytrzyma ci na rozci ganie 

min. 13,1 kN/m z ci ych w ókien zgrzewanych termicznie; wype nienie t uczniem p ukanym o uziarnieniu 
do 30 mm 

6.3 Wykonanie  wylotu kanalizacji deszczowej: 
Wylot dla rury o rednicy nominalnej dn600 umieszczony zostanie w skarpie czo owej projektowanego rowu 
otwartego u podstawy nasypu drogowego na dzia ce nr 144/1.  Rz dna dna rury wylotu znajdowa  si  b dzie na 
rz dnej 106,50, a poziom terenu 107,60. 
Wylot wykonany zostanie jako elbetowy prefabrykat zabezpieczony pr tami stalowymi min. Ø6 mm rozstawionymi 
co 6 cm.  Krata ruchoma zamykana na k ódk  techniczn . Od do u rury zachowa  min 10cm prze witu. Wylot 
posadowi  na palisadzie z okr glaków Ø15 d ugo ci 1,5 m ka dy.  
6.4 Wykonanie rowu otwartego trapezowego 
Na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegó owej tj. 49,0 mb wykona  otwarty rów 
trapezowy o szeroko ci dna 1,0 m, szeroko ci w koronie 3,0 m, nachyleniu skarp ok. 1:1,75. Rów zlokalizowany 

dzie na dzia ce nr 144/1.  
Szczegó y wykonania umocnie  
- wylot posadowi  na palisadzie z pali o rednicy 10 cm i d ugo ci 1,5 m 
- podstawy skarp umocni  palisad  z pali o rednicy 10 cm i d ugo ci 1,5 m – g boko  zabicia ok. 1,1 m 
- skarpy umocni  materacami gabionowymi grubo ci 20,0 cm ze zgrzewanych siatek z drutu stalowego grubo ci 4,5 
mm. Druty zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk ogniowy). Siatka o oczkach 76,2 mm x 76,2 mm.  
- materace czy  ze sob  przy pomocy klipsów ze stali nierdzewnej 
- materace zakotwi  w pod u z zastosowaniem pali drewnianych o rednicy 10 cm i d ugo ci 1,5 m rozmieszczone 
co 1,0 m 
- dno rowu pomi dzy palisadami wype ni  narzutem kamiennym 
Rów istniej cy na d ugo ci 22,0 mb nale y oczy ci  z namu ów i zakrzacze , a tak e wykona  analogiczne 
umocnienia jak w rowie nowoprojektowanym. 

 
 

7. PRÓBA SZCZELNO CI SIECI GRAWITACYJNYCH 
Kanalizacj  grawitacyjn  nale y podda  próbie szczelno ci zgodnie ze szczegó owymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” . 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
- nale y zamkn  wszystkie odga zienia, 
- przy badaniu na eksfiltracj  zwierciad o wody gruntowej powinno by  obni one o co najmniej 0,5 m poni ej dna 
wykopu, 
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- przy badaniu na eksfiltracj  poziom zwierciad a wody w studzience wy ej po onej powinien mie  rz dn  ni sz  o 
co najmniej 0,5 m w stosunku do rz dnej terenu w miejscu studzienki ni szej, 
- podczas badania na eksfiltracj  – po ustabilizowaniu si  zwierciad a wody w studzienkach nie powinno by  ubytku 
wody w studzience po onej wy ej w czasie: 
a) 30 min na odcinku o d ugo ci do 50 m, 
b) 60 min na odcinku o d ugo ci ponad 50 m, 
- podczas badania na infiltracj  nie powinno by  nap ywu wody do kana u w czasie trwania obserwacji. 
 

 
8. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY W ZASI GU ODDZIA YWANIA 

PRZEDSI WZI CIA 
Inwestycja le y w obszarze chronionego krajobrazu Doliny rodkowej yny. Planowane dzia ania nie b  mia y 
negatywnego wp ywu na obszary chronione. 
W odleg ci do 10 km le  nast puj ce obszary chronione: 

1) Rezerwaty 
- Redykajny – 7,5 km 
- Mszar – 8,0 km 

2) Obszary Chronionego Krajobrazu 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olszty skiego – 7,5 km 

3) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony 
- Warmi skie Buczyny PLH280033 – 9,0 km 
 

9. ROBOTY ZIEMNE 
Wykopy otwarte pod ruroci gi wraz z uzbrojeniem nale y wykona  mechanicznie kopark  podsi biern , a tak e 

cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako wykopy w skoprzestrzenne umocnione.  
Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po 
zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac odbiorowych ruroci g zasypa  warstw  obsypki. Obsypk  stosowa  do 
wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z ka dego boku. Obsypk  zag szcza  warstwami gr 10 cm do 
wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury obsypa  r cznie. Nale y zwróci  uwag  aby pierwsza warstwa nie zawiera a 
kamieni, gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona  II etap wype nienia wykopu tzw. zasypk  piaskow  stabilizowan . W 
miejscu skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem wykopy wykonywa  r cznie. W czasie realizacji obowi zuje 
zachowanie przepisów porz dkowych BHP. 
Osi gn  stopie  zag szczenia zgodnie z SST. 
 

10. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi  do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pó n. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 



 
SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
 

13 | S t r o n a  
 

1. Je eli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wyst puj  grunty spoiste to nale y wymieni  grunt 
pod nawierzchni  na ca ej g boko ci wykopu poni ej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, 
pospó ka). 
2. Brak pozytywnych bada  wyklucza mo liwo  przyst pienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. 
Wymagany wska nik zag szczenia we wszystkich punktach badania IS = 0,98-1,00. 
3. W przypadku w tpliwo ci odno nie zag szczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania bada  
uzupe niaj cych, których koszt ponosi Wykonawca robót. 
4. Je eli wykopy powoduj  rozlu nienie gruntu lub doprowadz  do równoziarnisto ci nawierzchni i nie mo na b dzie 
jej zag ci  Wykonawca ma obowi zek dog ci  grunt rodzimy i doprowadzi  do prawid owego zag szczenia drogi. 
Oddzielnie nie mo e by  wykonywane gruntami spoistymi, które powodowa yby nieprzepuszczalno  nawierzchni. 
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem: 

 Warstwa dolna z t ucznia kamiennego 0-63 grubo ci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu 

 Warstwa górna z t ucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo ci 8 cm w zakresie projektowanego 
wykopu 

 Profilowanie na ca ej szeroko ci do rz dnej niwelety drogi sprzed rozbiórki 

 Ukszta towanie spadków celem zapewnienia odp ywu wód opadowych z powierzchni drogi 
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na ca ej szeroko ci w wyniku prowadzonych robót Wykonawca 
zobowi zany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5. 
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej: 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm 

 Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wi cej gr. 5 cm i warstwy cieralnej 4 cm 

 Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2 
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm  

 Nawierzchnia  kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm) 
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nale y uk ada  roz cie aczem do mas biutumicznych. Je eli fragmenty 
naprawy nie pozwalaj  na u ycie roz cielacza nale y j  uk ada  r cznie, przy czym jako  i równo  nie mo e 
odbiega  od nawierzchni uk adanej mechanicznie. 
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona  z materia u z jakiego by y pierwotnie wykonane. 
Podbudowa na zje dzie musi mie  grubo  min. 15 cm i mo e by  wykonana zarówno z t ucznia jak i z betonu. 
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 
- konstrukcja nawierzchni ma by  odtworzona w zakresie wykonanego wykopu 
- szeroko  odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko  wykopu powi kszon  o 35 cm z ka dej strony poza 
szeroko  nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na kraw dzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e 
ca  konstrukcj  nawierzchni ze wszystkimi warstwami 
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- je eli zniszczeniu uleg a nawierzchnia poza szeroko ci  podan  powy ej nale y odtworzy  nawierzchni  oraz 
podbudow  zgodnie z pkt. 2 
- je eli po wykonaniu wykopów i odci ciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy kraw dzi jezdni pas o 
szeroko ci 1,0 m nale y go zerwa  bez naruszania istniej cej podbudowy i równie  na tym pasie u  
nawierzchni   
- uk adanie mieszanki asfaltowej ma by  wykonane w temperaturze powy ej 50C na czyste i skropione emulsj  
asfaltow  pod e asfaltowe 
12. Je eli kraw nik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrócony lub zapadni ty nale y go wyregulowa  do 

ciwego poziomu i zaspoinowa  przed przyst pieniem do robót nawierzchniowych. 
13. Je eli odtworzenie nawierzchni nast puje na kraw dzi jezdni, przy której brak jest kraw nika poszczególne 
warstwy konstrukcji nale y poszerzy  w nast puj cy sposób: 
- podbudowa ma by  szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo  uk adanej warstwy nawierzchni 
14. Po czenie nawierzchni istniej cej z nowo uk adan  oraz kraw nikiem b dzie uszczelnione ta  asfaltow  na 
etapie uk adania nawierzchni 
15. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowi zany  jest do prze enia ca ej szeroko ci chodnika w 
przypadku, gdy odleg  krw dzi wykopu od kraw dzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m. Naprawa chodnika 
ma polega  na odbudowie ich stanu pozwalaj cego na prawid owe i bezpieczne u ytkowanie. P kni te p yty 
chodnikowe lub kostka betonowa musz  by  wymienione na ca e. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa 
dziel cego: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezpo rednio przy jezdni: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce 
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
16. W azy kana owe, zasuwy, hydranty oraz inne urz dzenia znajduj ce si  w poziomie terenu nale y wyregulowa  z 
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nale y im nada  pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której si  
znajduj . 
17. Podczas prac nale y ograniczy  do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na 
czas realizacji inwestycji zabezpieczy  w cz ci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuk  ogrodnicz . Prace 
nale y wykona  w sposób nie nara aj cy drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpo rednim s siedztwie drzew 
zabrania si  przechowywania i uruchamiania maszyn i urz dze  budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron 
drzew nale y wykona  r cznie. 
18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu, b dzie prowadzi  sta  kontrol  oznakowania, a organizacja ruchu b dzie obejmowa  faktycznie 
zajmowan  stref  ruchu. Zobowi zuje si  Wykonawc  do przywrócenia kompletnego oznakowania sta ej organizacji 
ruchu równocze nie z likwidacj  czasowego oznakowania robót. 
19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni s siaduj cych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada 
Wykonawca. Obowi zany jest on do zapewnienia bezpiecze stwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza si  
jego sprz t, naprawy ewentualnych zniszcze , powsta ych podczas realizacji robót i transportu zwi zanego z 
budow . 
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20. W przypadku korzystania przez Wykonawc  z dróg gminnych ma on obowi zek utrzymania ich w stanie 
pozwalaj cym na korzystanie innym u ytkownikom oraz po zako czeniu robót przywróci  nawierzchnie do stanu 
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspó czesnej wiedzy technicznej. Po zako czeniu robót 
powierzchnie biologicznie czynne nale y przywróci  do stanu poprzedniego (odtworzy ). 
21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zg oszenie 
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa  b dzie nieprzerwalne naliczanie op at za zaj cie pasa 
drogowego. 
22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym obj tym gwarancj , Wykonawca zobowi zany 
jest do dostarczenia orygina u o wiadczenia od Gwaranta, zezwalaj cego na wykonywanie robót w danym pasie 
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni. 
23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu 
drogowego. 
 
UWAGI: 

1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  
sieci  nale y zamontowa  rury os onowe dwudzielne 

2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 
wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 

3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci wod-kan wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa  r cznie do 

wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz ci graficznej opracowania.  
 

 
  Opracowa   

 
mgr in . Bartosz Szewczyk 
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11. INFORMACJA  BIOZ  
Poni ej zawarto informacje niezb dne do wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót 
budowlanych zwi zanych z budow  sieci sanitarnych podziemnych.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany b dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane maj  trwa  d ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie b dzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracoch onno  planowanych robót b dzie przekracza  500 
osobodni. 

Plan BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z realizacj , kierownik budowy zobowi zany jest do przeprowadzenia wizji 
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre lenia zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
inwestycji. 
11.1 ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO  REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodoci gowej wraz z uzbrojeniem. 
Z wykonaniem obiektu zwi zane s : 

 prace przygotowawcze; 

 prace ziemne, tj.: usuni cie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

 prace budowlano-monta owe, tj.: monta  ruroci gów, posadowienie studni, wykonanie umocnionych 
wylotów w skarpach cieków, 

 prace towarzysz ce i porz dkowe:  
11.2 WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W bezpo rednim s siedztwie planowanej inwestycji znajduj  si  nast puj ce obiekty budowlane i ma ej architektury: 



 
SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
 

17 | S t r o n a  
 

obiekty liniowe, tj.: sie  kanalizacji sanitarnej, sie  wodoci gowa, sie  gazowa, linie kablowe napowietrzne i 
podziemne, zabudowa mieszkaniowa; 
11.3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIA KI LUB TERENU, KTÓRE MOG  STWARZA  
ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 
W zagospodarowaniu terenu wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie dla zdrowia b ycia ludzi: 
sie  kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadni cia do studni, sie  kablowa napowietrzna – ryzyko pora enia pr dem 
11.4 PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIE MOG CE WYST PI  PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO 
POWSTANIA ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNO CI 
PRZYSYPANIA ZIEMI  LUB UPADKU Z WYSOKO CI 

Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o boko ci wi kszej 
ni  1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci >3m oraz 
wykopy o stromych cianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci powy ej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysoko ci >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zak adów przemys owych NIE DOTYCZY 
Monta , demonta  i konserwacja rusztowa  przy budynkach wysokich i 
wysoko ciowych 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy u yciu d wigów i mig owców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metod  nasuwania konstrukcji na 
podpory 

NIE DOTYCZY 

Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczó ki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni : 
3,0m dla linii o napi ciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napi ciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napi ciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napi ciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYST PUJ  DZIA ANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRA AJ CYCH BEZPIECZE STWU I 
ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poni ej –10°c NIE DOTYCZY 
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Roboty polegaj ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawieraj cych 
azbest 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE ZAGRO ENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJ CYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys u energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by y realizowane procesy 
technologiczne z u yciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLI U LINII WYSOKIEGO NAPI CIA LUB CZYNNYCH 
LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  30m dla linii o napi ciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  15m dla linii o napi ciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilaj cej sie  trakcyjn  i urz dzenia elektroenergetyczne 
linii i urz dze  sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwi zanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE RYZYKO UTONI CIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wod  NIE DOTYCZY 
Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1,0 
m 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMI  I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, w trzach urz dze  technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych 

DOTYCZY 

Roboty zwi zane z wykonywaniem przej  ruroci gów pod przeszkodami metodami: 
tunelow , przecisku lub podobnymi 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJ CYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFER  WYTWARZAN  ZE 
SPR ONEGO POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrze y portowych NIE DOTYCZY 
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ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJ CE U YCIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych 
istniej cych obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTA U I DEMONTA U CI KICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Monta  i demonta  elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

11.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  szkolenie wst pne na stanowisku pracy, a tak e prowadzi  
instrukta  pracowników w zakresie robót stwarzaj cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (je eli takie wyst puj ). Instrukta  powinien okre la  charakter, skal  i zasady 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instrukta  powinien si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Szczególnie nale y zwróci  uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

 czynniki mog ce stanowi  bezpo rednie zagro enie ycia i zdrowia  pracownika, 

 sposób sygnalizacji wietlnej, d wi kowej, r cznej oraz komunikatów s ownych przy wykonywaniu prac 
stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników, 

 funkcjonowanie rodków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczaj ce wykopy), 

 wykorzystanie rodków ochrony indywidualnej pracownika: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki),  

 okre lenie procedur post powania w przypadku mo liwych wypadków i sytuacji zagro enia zdrowia i ycia 
ludzi (rodzaj i umiejscowienie rodków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materia ów agresywnych, 
rodków ga niczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

 stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby,  

 wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
11.6 RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ CE NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB 
W ICH S SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ C BEZPIECZN  I SPRAWN  KOMUNIKACJ , UMO LIWIAJ  
SZYBK  EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO  
W celu zapewnienia bezpiecze stwa przy wykonywaniu robót nale y: 

 przed przyst pieniem do robót sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 zorganizowa  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  

 miejsce sk adowania odpadów wyznaczy  na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia, 
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 zabezpieczy  ci gi komunikacyjne znajduj ce si  w pobli u prowadzonych prac rozbiórkowych i 
budowlanych przed mo liwo ci  stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych, 

 zapewni  przej cie dla przechodniów i utrzymania ruchu ko owego w bezpiecznej odleg ci od 
prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

 prace rozbiórkowe i budowlane prowadzi  po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

 w trakcie trwania robót kontrolowa  stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpiecze  
placu budowy i uzupe nia  je o niezb dne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

 ka dy wyjazd z placu budowy oznakowa , w celu informacji o mo liwo ci niespodziewanego 
pojawienia si  pojazdów budowy, 

 zapewni czno  telefoniczn  placu budowy umo liwiaj  szybkie wezwanie pogotowia 
medycznego, stra y po arnej b  innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagro enia, 

 zapewni  mo liwo  wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

 wyznaczy  punkt pierwszej pomocy z apteczk ,  

 zatrudnia  wy cznie pracowników którzy: 
a) posiadaj  wymagane kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska (np. 

operatorzy maszyn), 
b) wykonuj c prace monta owe i instalacyjne przy urz dzeniach elektroenergetycznych b  przeszkoleni i 

 wykonywa  prac  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze nia 1999 r. w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy, 
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;  

 zapewni rodki ochrony indywidualnej pracowników: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy  
i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki). 

Przy wykonywaniu robót, nale y zwróci  szczególn  uwag  na poni sze zagadnienia:  

 Wszelkie prace nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi 
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 
opiniach, decyzjach administracyjnych. 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpo rednim s siedztwie istniej cych 
sieci (je eli takie wyst puj ), kierownik budowy powinien okre li  bezpieczn  odleg  od sieci, w jakiej 
mog  by  prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobli u 
instalacji podziemnych (je eli takie wyst puj ), a tak e g bienie wykopów poszukiwawczych powinno 
odbywa  si  r cznie. W celu lokalizacji urz dze  uzbrojenia podziemnego u ywa  detektorów stosowanych 
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodoci gowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materia ów przekopy kontrolne nale y 
przeprowadza   r cznie. 
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 Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

 W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze nie innych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. g bokich wykopach.  

 W miar  post pu wykonywania wykopów nale y sukcesywnie umacnia  skarpy przeciwdzia aj c ich 
osypywaniu. 

 Nale y mie  w pogotowiu sprz t do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i monta owych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w 
terenie stref  niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . Niedopuszczalne jest przebywanie osób 
w zasi gu dzia ania naczynia roboczego maszyny. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y: stosowa  zawiesia odpowiednie do 
rodzaju elementu, podnosi  na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj cej dopuszczalnego 
nominalnego ud wigu, dokona  ogl dzin zewn trznych elementu, stosowa  liny kierunkowe, skontrolowa  
prawid owo  zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko  0,5m. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y okre li  zakres bezpiecznych 
warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 Wszystkie maszyny, urz dzenia stosowane do wykonywania prac musz  posiada  odpowiednie 
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przegl dy techniczne przed 
rozpocz ciem pracy. 

 Wszystkie prace nale y wykonywa  z wykorzystaniem indywidualnych rodków ochrony, je eli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpiecze stwa zdrowia i ycia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji: 

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna j.w., 

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

 szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

 szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

 dokumentów dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

 protoko ów z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w biurze 
kierownika budowy. 

Opracowa  
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI  PRZEPISAMI 

 
 

 
WIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

 
 

WIADCZAM, E 

 
1) projekt budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej 
2) uwzgl dniono w projekcie warunki i uzgodnienie z protoko u z narady koordynacyjnej 
 
 

 Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna 
mgr in . Grzegorz Jakub 
Kowalewski 

do projektowania  bez ogranicze   
w specjalno ci instalacyjnej 

WAM/0022/POOS/08 
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Za cznik nr 1 
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTORÓW PROJEKTU 
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Za cznik nr 2  
AKTUALNE ZA WIADCZENIE POTWIERDZAJ CE PRZYNALE NO  DO W CIWEJ IZBY SAMORZ DU 
BUDOWLANEGO 
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B. CZ  RYSUNKOWA                                                                                                                 

 
Rys. 1.0 Plan orientacyjny 
Rys. 2.1-2.2  Plan zagospodarowania terenu    1:500  
Rys. 3.1-3.5 Profil kanalizacji deszczowej    1:100/500 
Rys. 4.0  Wylot kanalizacji deszczowej 
 
 
 


